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UMOWA Nr …………../2021

(WZÓR)

zawarta w dniu ……………………………………………., pomiędzy:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa, 
NIP 882-15-80-706, REGON 890587944,
zwaną dalej: „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
1. Rafał Kwaśny  - Prezes Zarządu.

a
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS 
w przypadku spółek prawa handlowego],NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: „Wykonawcą”, 
którego reprezentuje
……………………………………………………….

zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zakończonego  wyborem  przez
zamawiającego oferty wykonawcy w trybie zamówienia podstawowego o którym mowa  w art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej:
„PZP” lub „ustawa PZP”,
Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części „Umową”,  o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:

„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

zgodnie:
1) ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
2) dokumentacją projektową,
3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4) wytycznymi dotyczącymi realizacji zamówienia, dalej jako „Wytyczne”,

- stanowiącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę ofertową ustaloną w trybie podstawowym
bez negocjacji (dalej: „Przedmiot Umowy”).

2. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą również czynności i roboty towarzyszące, których wykonanie jest
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia
pełnego bezpieczeństwa i  właściwej organizacji  robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów oraz
urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy (miejscami prowadzenia robót budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  stosowne  kwalifikacje  i  uprawnienia  wymagane  odpowiednimi
przepisami prawa, niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność
za prawidłowe wykonanie i sprawdzenie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  decyzji
i pozwoleń niezbędnych do użytkowania obiektu po zakończeniu robót budowlanych.

§ 2.

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem  wykona  przedmiot  zamówienia  z  wyłączeniem  prac  (części
zamówienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo,
wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ………………………………………………………….
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3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację
prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. 
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie
robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zawarcie
przez  Wykonawcę  oraz  Podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  niezaakceptowanej  przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo skutkuje brakiem możliwości bezpośredniej zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 1
ustawy PZP.

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej  zmian.  Jeżeli  powierzenie
podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca  wraz  z  projektem  umowy,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  przedstawia
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli  Zamawiający stwierdzi,  że wobec podwykonawcy,  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w SWZ, Wykonawca jest obowiązany do zastąpienia tego
podwykonawcy  pod  rygorem  niedopuszczenia  podwykonawcy  do  realizacji  części  zamówienia.
Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo lub
projektem  jej  zmiany  zobowiązany  jest  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  dalsze
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

c) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o podwykonawstwo zawartej z dalszym podwykonawcą
(umowa o dalsze podwykonawstwo), w szczególności, gdy:
- projekt nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
- termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  w  umowie  o  podwykonawstwo  lub  dalszemu

podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo lub umowa o dalsze podwykonawstwo dotyczy innej
części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na
zmianę jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo wykracza poza
termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2 umowy;

- wartość  umowy  za  wykonanie  części  zamówienia  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen
jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w
ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  od  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub
podwykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  o  dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

d)  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i  do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo  lub  projektu  jej  zmiany,  w  terminie  7  dni  od  ich  przekazania,  uważa  się  za
akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

e)   Wykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność  z oryginałem kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f)   Zamawiający w terminie  7  dni  zgłasza w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  sprzeciw do
umowy o  podwykonawstwo lub  umowy o  dalsze  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty
budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio
przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g)   Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za

„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

2 z 21



Znak sprawy: TBS/PN/2/2021

akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,

której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  i  do  projektu  jej  zmiany  lub  sprzeciwu  do  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej
liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca,  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  oraz  u  mów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został
wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

j) W przypadku, o którym mowa w lit. i powyżej podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

k)  Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30
dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części
zamówienia  zleconej  Podwykonawcy,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

l)   Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
m)  Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców

z dalszymi  podwykonawcami.  Integralną  częścią  takich  umów  winna  być  zgoda  Wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.2.Płatności:
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z § 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o
których  mowa  powyżej,  wstrzymuje  się  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty
budowlane,

b)  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się  od  obowiązku zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  Zamawiający  dokona
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na  konto  podane  w umowie,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d)  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e)  Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający umożliwi  Wykonawcy,  zgłoszenie w formie
pisemnej  uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (zgodnie z art. 465 ust. 4
ustawy - PZP).

f)  W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:
- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
- złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub

dalszego  podwykonawcy  w przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

g)  Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia
zgłoszenia roszczenia.

h)   W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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należnego Wykonawcy.
4.3. Odstąpienie od umowy.

Zamawiający może, w terminie do 14 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od
umowy z Wykonawcą, jeżeli  wystąpi  konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej  zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy.

4.4. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub
zaniechania własne.
4.6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  należytego  wykonywania  umowy  zawartej  przez  siebie  z
Podwykonawcą.
4.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
4.8. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu ustanawiające obowiązki podwykonawcy lub wykonawcy
oraz uprawnienia  Zamawiającego względem podwykonawcy lub wykonawcy stosuje się  odpowiednio do
dalszych podwykonawców. 

§ 3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na  365 dni licząc od daty podpisania umowy tj. do

dnia ………………………...
§ 4.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. W sprawach  technicznych i  organizacyjnych  w  imieniu  Zamawiającego  uprawnieni  do  nadzorowania
robót są pracownicy:
1) Pani Olga Poborczyk tel. 74 645 04 39, e-mail: tbs@tbsbielawa.pl
2) Pan Rafał Kwaśny tel. 74 645 04 39, e-mail: rafal.kwasny@tbsbielawa.pl

2. Roboty będą nadzorowane i odbierane przez jedną z osób wskazanych w ust. 1 i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odpowiedniej branży zwani dalej w umowie Osobami Nadzorującymi.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym.

4. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy  (spec….) w osobie:  ……………………………………………., tel.: ……………….,

e-mail:……………………………. .
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez

osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane.  Strony  dopuszczają
zmianę osób wskazanych w ust.  4  w trakcie  obowiązywania  Umowy pod warunkiem powiadomienia
Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o  zamiarze  dokonania  zmiany,  przedkładając  równocześnie
dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe upoważniające do sprawowania funkcji wskazanej w
ust. 4, przy czym uprawnienia te nie mogą być niższe niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany
Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie

(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

§ 5.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wszystkie prace budowlane z wyłączeniem kierownika budowy. 

- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

2. Postanowienia ustanawiające obowiązki Wykonawcy uprawnienia Zamawiającego względem Wykonawcy
związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę oraz określone w niniejszym paragrafie stosuje
się odpowiednio do Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 
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3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu  przystąpienia  do
realizacji czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia o jakim mowa w ust. 6 pkt. 1.

4. Zmiana  osób  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia  nie  wymaga  zmiany  Umowy.  W  przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym
mowa w ust. 6 pkt. 1.

5. W trakcie realizacji  zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ustępie  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości  co  do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub

podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę przez wykonawcę lub  podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie  Wykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących

czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem przez  wykonawcę  kopię  umowy/umów o  pracę osób
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie
wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
RODO (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników oraz innych danych
umożliwiających  identyfikację  pracowników).  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z
przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

7. Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

§ 6.

OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki stron:

1) Zamawiający jest zobowiązany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1,
b) zapewnienia nadzoru robót,
c) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy,
d) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie i wysokości wynikającej z postanowień Umowy.

2) Wykonawca, w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1
ust. 1 Umowy, jest zobowiązany w szczególności do:
a) Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać i  utrzymać  –  we własnym zakresie  i  na  własny  koszt  -

zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię
wraz z dojazdami do posesji  w czystości,  w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót
usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić  cały
teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania;
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b) Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie  miejsca wykonywania
Przedmiotu  Umowy  z  chwilą  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy,  o  którym
mowa w § 3 ust. 1

c) Wykonawca  przedłoży  harmonogram  finansowo-rzeczowy do  akceptacji  przez  Osobę
Nadzorującą w przypadku, gdy Osoba Nadzorująca wyrazi takie żądanie;

d) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót.

e) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

f) Wykonawca  na  terenie  robót  będzie  prowadził  gospodarkę  odpadami.  Każdy  odpad  musi  być
zagospodarowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za
przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

g) Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  wykaz  podwykonawców  wraz  z  określeniem  zakresu
powierzonych im części zamówienia.

h) Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
przedmiarem  robót,  STWiORB,  zapisami  SWZ,  zasadami  wiedzy  technicznej,  aktualnie
obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi  i  normami  oraz  zgodnie  ze  wskazaniami
Osób Nadzorujących, w szczególności inspektora nadzoru, o którym mowa w §4 ust. 2.

i) W  przypadku  natrafienia  przez  Wykonawcę  na  niezinwentaryzowane  urządzenia  podziemne
Wykonawca  natychmiast  wstrzyma  prowadzenie  dalszych  prac  powiadamiając  o  tym  fakcie
Zamawiającego.

j) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.
k) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia

(w  tym  bez  ograniczeń  robót,  urządzeń,  materiałów,  sprzętu,  nieruchomości  i  ruchomości)
Wykonawcy i osób trzecich.

l) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  placu  budowy  w  czasie  od  daty
protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy  przez  Wykonawcę  do  daty  protokolarnego  oddania
budowy (odbioru końcowego robót).

m) Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm  określonych  w  odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  i  bezpieczeństwa  ruchu  poniesie  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy.

n) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawienia  zinwentaryzowanych  urządzeń  podziemnych
uszkodzonych  w  trakcie  prowadzenia  prac,  z  tym,  że  koszt  ich  napraw  ponosi  wyłącznie
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy.

o) Wykonawca przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt tymczasowej organizacji ruchu
na  czas  prowadzenia  robót  przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  jeśli  zachodzi  taka
konieczność;

p) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje - potwierdzone stosownymi uprawnieniami do obsługi maszyn i
pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia.

q) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  ze  zdarzeniami  losowymi,
a w szczególności  od odpowiedzialności  cywilnej  za szkody powstałe w czasie realizacji  robót
objętych  umową  oraz  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  związku  z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych dotyczących pracowników
i  osób  trzecich.  Umowy  ubezpieczenia,  będą  przez  Wykonawcę  na  bieżąco  aktualizowane  w
trakcie realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały okres realizacji
zadania.

§ 7.

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy
z nowych materiałów budowlanych.

2. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach
technicznych.
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3. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  tj.  Osoby  Nadzorującej,  w  szczególności  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów
budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w ust. 1,
uzyskać  od  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zatwierdzenie  zastosowania  tych  materiałów,
przedkładając  próbki  oraz  okazując  dokumenty  wymagane ustawą Prawo budowlane  i dokumentacją
projektową.

5. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów
Wykonawcy,  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  fachowy  zespół  wykonawczy  oraz
materiały do wykonania badań.

6. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę.

§ 8.

WYNAGRODZENIE

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §1,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie   w  wysokości  …………………. zł  netto,  plus  podatek  VAT  ……….. %  wynoszący
………... zł, kwota …………...brutto (słownie: .…………………………………………….). 
Zamawiający oświadcza, że posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ………………………..

2. Wynagrodzenie  ma  charakter  kosztorysowy i  ostatecznie  zostanie  ustalone  na  podstawie  obmiaru
faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej i prawidłowej
realizacji  przedmiotu umowy w tym wszelkie  opłaty  dla  podmiotów trzecich  w zakresie  związanym z
realizacją przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzaniu oferty. 

5. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez  wykonawcę,  z  terminem
płatności  do  30  dni  od  dnia  doręczenia  faktury  Zamawiającemu.  Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi
przelewem  w  na  rachunek  bankowy  wskazany  na  fakturze.  Podstawą  wystawienia  faktury  będzie
sporządzony  przez  strony  protokół  odbioru  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer
rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, o której mowa w zdaniu pierwszym jest rachunkiem, dla
którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowanie  mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. splitpayment.

§ 9.

ROZLICZENIE UMOWY

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonany  i
odebrany  przedmiot  umowy  lub  jego  część  będącą  przedmiotem  odbioru  częściowego,  według  cen
przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót na podstawie
obmiaru robót, potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobę Nadzorującą, dowodami zapłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,  oświadczeniami  Podwykonawców  i
dalszych  Podwykonawców  (wg  załączników  A  i  B)  w  dacie  wystawienia  faktury  oraz  kopiami
wystawionych  przez  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  faktur/rachunków  potwierdzonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z ich zestawieniem.

2. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  może  nastąpić  w  oparciu  o  maksymalnie  cztery  faktury  częściowe  i
fakturę końcową. 

3. Faktury częściowe będą mogły być wystawione do 80% wartości robót budowlanych.
4. Faktury częściowe i faktura końcowa będą wystawiane na podstawie obmiarów potwierdzonych przez

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  odpowiednio  protokołu  stanu  zaawansowania  zadania  i
protokołu  odbioru  częściowego  lub  końcowego.  Zakres  rzeczowo-finansowy  tych  elementów  ustala  i
odbiera  w  ramach  protokołu  stanu  zaawansowania  zadania  Osoba  Nadzorująca/Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na
dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
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1) Wykonawcę,
2) Podwykonawcę:

a) robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych
b) usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych

Podwykonawców robót budowlanych.
6. Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Osobę Nadzorującą zadanie z ramienia

Zamawiającego  oraz  upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy  (Kierownik  budowy  oraz  Kierownicy
robót poszczególnych branż). Podwykonawców, o ile występują i dalszych Podwykonawców.

7. Podstawą  wystawienia  faktur  częściowych  i  faktury  końcowej  będzie  bezusterkowy  protokół  odbioru
częściowego lub końcowego, potwierdzony przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Faktura  końcowa,  z  uwzględnieniem  opłaconych  faktur  częściowych,  może  zostać  złożona  do
Zamawiającego po:
1) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót,  potwierdzeniu go przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokołu zaawansowania zadania (ust. 5) i
podpisaniu zgodnie z ust. 6,

2) przeprowadzeniu  i  spisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  bezusterkowego  stwierdzającego
wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,
4) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
5) przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

w  zakresie  robót  budowlanych  oraz  dostaw  i  usług  o  zapłacie  przysługujących  im  wynagrodzeń
w całości,

6) zrealizowaniu  wszystkich  ustaleń  zawartych  w  SWZ oraz  w umowie,  a  nie  ujętych  bezpośrednio
w pozycjach kosztorysu.

9. Do  faktur  (częściowych/końcowej)  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  obowiązany  jest
dołączyć  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikaty  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  z
dokumentami  normatywnymi  zgodnie  z uregulowaniami  zawartymi  w  stosownych  przepisach
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

10.Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11.Zapłata  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez

Wykonawcę  dowodów potwierdzających  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom (jeśli występują), zgodnie z § 2 ust. 4.2.

§ 10

ZASADY ROZLICZENIA ROBÓT DODATKOWYCH, ZAMIENNYCH

1. Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiającego przyjmuje się  zasady
określone  w  §  8  ust.2  z  zaznaczeniem,  że  elementy  nie  wycenione  w ofercie  rozliczone  będą  wg
poniższych  zasad:
1) dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich,

wskaźnik kosztów zakupu, są zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym,
2) uzgodnione  z  Zamawiającym  nakłady  rzeczowe  wg  KNR  i  uzgodnione  normy  zakładowe  dla

elementów nie ujętych w KNR,
3) wartość  materiałów  bezpośrednich  rozliczana  będzie  w  oparciu  o  ceny  przyjęte  w  kosztorysie

ofertowym,
4)  materiały nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostaną wycenione na podstawie wydawnictwa

SEKOCENBUD  z obowiązującego kwartału.  Materiały  o cenach wyższych niż  publikowane w ww.
wydawnictwie,  bądź  tam nie  publikowane,  mogą  być  zastosowane  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

2. Wszystkie  materiały  użyte  do  realizacji  zadania,  przed  ich  wbudowaniem,  winny  uzyskać  na  piśmie
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który zatwierdza przedstawione materiały na podstawie
atestów technicznych, certyfikatów, świadectw jakości oraz na podstawie oceny przedstawionych próbek
materiałów.

§ 11

ZASADY ODBIORU

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:
1) częściowego będą roboty zanikające oraz elementy robót podlegające fakturowaniu,
2)  końcowego  będzie  Przedmiot  Umowy  określony  na  podstawie  protokołu  bezusterkowego  odbioru

końcowego.
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2. W przypadku robót określonych w ust.  1  pkt  1,  Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia ich wykonania
w dzienniku  budowy,  powiadamia  Zamawiającego  pisemnie  lub  telefonicznie  z  wyprzedzeniem
umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a
następnie  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  dokonuje  odbioru  tych  robót  w  ciągu 5  dni  roboczych  i
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robót stanowiących podstawę do
wystawienia faktury.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca:
1) stwierdza  wszystkich  robót  wpisem  do  dziennika  budowy,  co  zostanie  potwierdzone  ze  stanem

faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7
dni  roboczych  będzie  oznaczało  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  z  dniem  wpisu  do  dziennika
budowy.

2) zawiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.
3) w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: operat

powykonawczy  zawierający  niezbędne  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności,  świadectwa
jakości,  atesty  wbudowanych  materiałów,  wyniki  pomiarów  kontrolnych,  oświadczenia  Kierownika
Budowy  o wykonaniu  przedmiotu  umowy  i uporządkowaniu  terenu,  pomiar  powykonawczy  wraz  z
oświadczeniem  geodety,  uzupełniony  dziennik  budowy,  wykaz  wbudowanych  urządzeń  i
przekazywanych instrukcji obsługi, i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru przez Nadzór
Budowlany.

4. Ustala  się,  że Zamawiający  z  uwzględnieniem ust.  3  wyznaczy datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru
końcowego w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. Czynności  odbioru  robót  od  Wykonawcy  dokonuje  Zamawiający  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  częściowego  oraz  odbioru  końcowego  będzie  spisany
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do
odbioru, z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
1) nadające  się  do  usunięcia,  Zamawiający  odmówi  odbioru,  wyznaczając  jednocześnie  termin  do

usunięcia wad oraz dokonując wpisu uwag do protokołu, o którym mowa w ust. 6,
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odpowiedniego wpisu do protokołu, o którym

mowa w ust. 6 oraz może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej i technicznej, odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi po dokonaniu odmowy odbioru,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10.Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie……..  w kwocie…………. 
3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w

ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z
tymże Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 30%
kwoty  zabezpieczenia.  Kwota,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  pozostawiona  przez
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady zostanie zwrócona
nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia  konieczności  przedłużenia  terminu  realizacji  niniejszej  umowy określonego
w § 3 ust. 2 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30
dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.

6. Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy  może  wyrazić  zgodę  w  trakcie  realizacji  Umowy  na  zmianę
zabezpieczenia na jedną lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych przez Zamawiającego. Zmiana
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.

7. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia. 
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§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ……. miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

1) w  dniu  następnym  licząc  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  lub  potwierdzenia
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy;

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli

zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
4. W okresie  gwarancyjnym Wykonawca  jest  obowiązany  do  dokonywania  przeglądów i  nieodpłatnego

usuwania  zaistniałych  wad.  Obowiązkowe,  coroczne  przeglądy  gwarancyjne  będą  odbywać  się  po
odebraniu budowy z udziałem obu Stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie
ustalonym w sposób pisemny w protokole odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w ust. 7..

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może
zlecić  usunięcie  ich osobie  trzeciej  na koszt  i  niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić  do
Gwaranta z żądaniem zapłaty  z  tytułu  nienależytego wykonania  umowy na podstawie przedłożonego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru

pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.
8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 14.

ZWŁOKA I KARY UMOWNE

1. Strony  postanawiają,  że  podstawową  formą  zryczałtowanego  odszkodowania  za  niewykonanie  lub
nienależyte wykonanie Umowy są kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej

w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 
2) za  zwłokę w usunięciu  wad stwierdzonych przy  odbiorze  lub  w okresie  rękojmi  lub  gwarancji,  w

wysokości  0,1% wartości  umownej  brutto wymienionej  w § 8 ust. 1  umowy,  za każdy dzień zwłoki
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez stronę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy;

4) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 500,00 zł (netto) za
każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego na liście osób biorących
udział w realizacji zamówienia, który nie będzie zatrudniony (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę)
na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

5) za  niewypełnienie  obowiązku,  o  którym mowa w  §  5  ust.  3  umowy  –  wysokości  0,1% wartości
umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia;

6) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości  5%  wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,

7) z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy,

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy,

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w
umowie o podwykonawstwo.
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3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną,  za  odstąpienie  od  umowy przez  stronę z  przyczyn
zależnych  od  Zamawiającego,  w  wysokości  10% wartości  umownej  brutto  wymienionej  w § 8 ust. 1
umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w Art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

4. Łączna  wysokość  kar  umownych  należnych  Zamawiającemu  na  podstawie  ust.  2  i  3  nie  może
przekroczyć 50% wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 8 ust. 1 umowy;

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie  przedmiotu  umowy.  Zapłata  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
niezwłocznego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, chyba że nastąpiło odstąpienie od Umowy
lub jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha bez uzasadnionych przyczyn realizacji  robót,  tj.  w sposób nieprzerwany nie

realizuje ich przez okres 5 dni,
3) Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwe,  nieterminowo,  niezgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi

Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB),  niezgodnie  z  uzasadnionymi  nakazami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) zajdą okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) i  3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę w formie

pisemnej  pod  rygorem nieważności  do  zmiany  sposobu wykonania  umowy i  wyznaczyć  w tym celu
dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub
dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 4 stosuje się art. 456 ust 2 i 3 ustawy PZP.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  daty  upływu
dodatkowego  terminu,  o którym  mowa  w  ust.  2  zd.  pierwsze  lub  w  terminie  30  dni  od  zaistnienia
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1).

4. Prawo odstąpienia  od  Umowy Zamawiający  wykonuje  poprzez  złożenie  Wykonawcy  oświadczenia  o
odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym powinno zawierać uzasadnienie.

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odnosi skutek na przyszłość i w takim przypadku: 
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty; 
2) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie

sporządzi szczegółowy protokół  inwentaryzacji  robót w toku na dzień odstąpienia od umowy wraz
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji
robót  w  toku  będzie  stanowił  podstawę  rozliczenia  robót  oraz  wystawienia  faktury  VAT  przez
Wykonawcę; 

3) Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,
obowiązany  jest  do  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  przejęcia  od  Wykonawcy  placu
budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione; 

6) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na: 
a) roboty budowlane, które zostały wykonane, 
b) materiały budowlane, które zostały dostarczone i wbudowane 
- do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji i rękojmi biegnie
od dnia odstąpienia od umowy.

6. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem Stron. W przypadku rozwiązania Umowy ust. 5
stosuje się odpowiednio.

§ 16.

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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2. Zakazuje się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 454 ustawy PZP lub
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
2.1.  zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w

postaci  jednoznacznych  postanowień  umownych,  które  określają  ich  zakres,  w  szczególności
możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy,  i  charakter  oraz  warunki  wprowadzenia
zmian;
2.1.1. Zmiany terminu realizacji  zadania z powodu przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w
szczególności na skutek:
a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych/zamiennych robót budowlanych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu

zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) wydłużających  się  terminów  wydania  decyzji,  uzgodnień,  postanowień  lub  innych  aktów

administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy
Wykonawcy,

e) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
f) wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  budowlanych,

przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów,  w  szczególności:  niedopuszczalne
temperatury  powietrza,  wiatr  uniemożliwiający  pracę  maszyn  budowlanych,  gwałtowne  opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady
śniegu, zalegający śnieg itd.;

g) natrafienia  przez  Wykonawcę  na  urządzenia  podziemne  uprzednio  niezinwentaryzowane
uniemożliwiające planowe wykonanie robót,

h) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,
i) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
j) wystąpienie  realnych  utrudnień  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy,  a  powodujących   brak

możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku których zachodzi
konieczność  zmiany systemu pracy Wykonawcy,  bądź  konieczność odejścia od  standardowo
przyjętej technologii realizacji inwestycji;

k) innych przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy  skutkujących
niemożliwością  prowadzenia  prac,  a w szczególności  brak  możliwości  dojazdu  oraz  transportu
materiałów na teren  robót  spowodowany awariami,  remontami,  przebudową dróg dojazdowych
oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, sytuacja epidemiologiczną.

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:
a) zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy pod warunkiem,

że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot  umowy; zmiana

jest  możliwa  tylko  w przypadku,  gdy  nowy  podwykonawca  posiada  tożsamą  wiedzę  i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a
także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  zadania,  jeżeli
Wykonawca  nie  zakładał  wykonania  zamówienia  przy  pomocy  podwykonawcy(ców)  na  etapie
złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu
wykonania  przedmiotu  umowy,  zmniejszenia  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  lub
zastosowania  przy  wykonaniu  przedmiotu  umowy  bardziej  zaawansowanych  rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności,
które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

2.1.3. Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku,  gdy zmiana jest  korzystna dla Zamawiającego (np.:  powoduje skrócenie

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych;
c) zmiana  wartości  zobowiązania  przy  rozliczeniu  różnic  obmiarowych,  robót  dodatkowych,  robót

zamiennych;
d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne

lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na
treść zawartej umowy i termin realizacji;

e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie
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pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za  wszystkie  spełnione  świadczenia  i
udokumentowane  koszty,  które  Wykonawca  poniósł  w  związku  z wynikającymi  z  umowy
planowanymi  świadczeniami.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  rezygnacji  z  realizacji  części
przedmiotu umowy w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentach zamówienia, o których
mowa  w  §  1ust.  1powyżej,  warunków  związanych  z  istnieniem  w  szczególności
niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych,  co
skutkuje niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem.
W  tym  wypadku  minimalna  wartość  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynosi  50  % świadczenia,  o
którym mowa  w  §  8  ust.  1.  Zakres  rezygnacji  Zamawiającego  z  realizacji  części  Przedmiotu
Umowy na tej podstawie jest możliwy wyłącznie w odniesieniu do części robót budowlanych, które
stały się niemożliwe do realizacji.

f) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
Zamówienia;

g) odstąpienia Zamawiającego od realizacji  części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności,
których  nie  można było  wcześniej  przewidzieć  –  wówczas wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie
obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono, wartość robót wykonanych zostanie
określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego (według proporcji  wartości kosztorysowej  do
poszczególnych elementów robót) z uwzględnieniem ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ust. 2.1.3 lit. e zd. trzecie stosuje się odpowiednio

2.2. Jeżeli  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  zamawiający,
działając  z  należytą  starannością,  nie  mógł  przewidzieć,  o  ile  zmiana  nie  modyfikuje  ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości
pierwotnej umowy.

2.3. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej
umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

2.4 Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  do  treści  zawartej  umowy
również na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c i pkt 3 ustawy PZP.

3. Istotna  zmiana  zawartej  umowy  wymaga  przeprowadzenia  nowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP.  Zmianę postanowień zawartych w umowie
uznaje się za istotną, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do
pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
a) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to

wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby ofertyinnej treści;
b) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w

pierwotnej umowie;
c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą
e) w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

§ 17.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności:  przepisy  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych;  przepisy  ustawy  -  Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

– egzemplarz dla Wykonawcy,
– 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik A do umowy …………../2021

Zadanie:

„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym

…………………….., ul. …………….  58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

NIP: ……………………………….……………………

REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za wynagrodzenie 
w kwocie ………..

Oświadczam, że:

1. Wykonawca/Podwykonawca
………………………………………………………………………………………………

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia uregulował w stosunku do nas jako 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne należności w kwocie ……… zł na podstawie:

- faktury nr ….  – zapłata w dniu ……..

- faktury nr .…  - zapłata w dniu ……..

2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. .faktury nr …. nie jest na dzień złożenia niniejszego
oświadczenia  wymagalna – termin płatności upływa w dniu ……. 

3. Pozostała do zapłaty z wynagrodzenia umownego kwota ………. nie została do dnia dzisiejszego
zafakturowana. 

4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń.

Załączniki:

a) Kopie faktur nr ….

b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu)

c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami

……………………………….…………….
Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 
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Załącznik B do umowy  ………….../2021

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym

…………………….., ul. …………….  58-260 Bielawa

Niniejszym działając w imieniu

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

NIP: ……………………………….……………………

REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia………….

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………

terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu: 

„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą firmę prac na powyższym zadaniu i nie 

zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego  żadnych roszczeń. 

……………………………………………..
Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć 
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KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty w ramach zadania pn.:

„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

zgodnie z zapisami umowy nr  …….../2021 z dnia ……………...r.

Nazwa i adres Wykonawcy - Gwaranta: …………………………………………………………………………..

1. Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot  gwarancji  został  wykonany zgodnie z
umową,  /projektem  technicznym/*  i  przepisami  techniczno-budowlanymi.  Wszystkie  użyte  materiały
odpowiadają  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  certyfikatach  i  aprobatach  technicznych.
Urządzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadają karty gwarancyjne producenta. 

2. Wykonawca – Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały przedmiot
Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robót tj. dnia ...................................... .
4. Wykonawca – Gwarant udziela gwarancji na: 

wykonane  roboty  na  okres  …...miesięcy tj.  do  dnia  ...........................  ,Gwarancji  podlegają  w
szczególności wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym
Wykonawca  w  ramach  niniejszej  gwarancji  jakości  
ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i
zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. W ramach niniejszej gwarancji jakości
Zamawiający  może  także  domagać  się  usunięcia  szkód,  które  wady  spowodowały,  a  także  szkód
powstałych w trakcie usuwania wad.

5. Wykonawca – Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad zgłoszonych na piśmie, faxem lub
e-mail.  Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy  rodzaj  wady  i  ewentualną  jej  przyczynę  na  adres
………………………………………………………… w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14
dni  od  dnia  otrzymania  zgłoszenia,  a  w  uzasadnionym  przypadku  (ze  względów  technicznych)
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

7. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  kwestionuje  zasadność  powiadomienia  o  wadach  Zamawiający
zawiadomi  Wykonawcę  o  dniu  i  miejscu  oględzin  miejsca  ujawnienia  wad.  Z  oględzin  Zamawiający
sporządzi protokół  zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i  miejscu
wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie  równoznaczne  z  uznaniem  przez  Wykonawcę  wad
zgłoszonych przez Zamawiającego.

8. O  zmianach  w  danych  teleadresowych,  o  których  mowa  w  ust.  5  Wykonawca  jest  zobowiązany
poinformować  Zamawiającego  niezwłocznie,  nie  później  niż  7  dni  od  chwili  zaistnienia  zmian,  pod
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
1) siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
2) normalnego zużycia elementów objętej remontem części obiektu i urządzeń wyposażenia lokalu,
3) szkód  wynikłych  z  winy  Użytkownika,  a  szczególnie  w  wyniku  braku  konserwacji  i  użytkowania

przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami jego eksploatacji.
10.Jeżeli  w  wykonaniu  obowiązków  z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  dokonał  istotnych  napraw,  termin

gwarancji  biegnie na nowo od chwili  naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Z dokonanych
napraw  Strony  sporządzają  protokół  stwierdzający  usunięcie  wad  oraz  termin,  w  którym  usunięcie
nastąpiło.

11.Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z
przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

12.Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  wynikających  z  gwarancji  także  po  upływie  terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

13.W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14.W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia
wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

15.W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  prawa  polskiego,
w szczególności  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  11 września 2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
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16.Integralna częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej  jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną
częścią Umowy.

17.Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18.Niniejszą  kartę  Gwarancyjną  sporządzono  w  trzech  egzemplarzach  na  prawach  oryginału,  dwa

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

..................……..........................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

pn. „Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

1. Roboty prowadzone będą zgodnie z: dokumentacją projektową  w zakresie określonym w SWZ. 
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną
oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
3.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o  terminie
zakończenia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
4.  Wykonawca winien  przedłożyć  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  harmonogram robót
obejmujący cały zakres rzeczowo-finansowy zamówienia zgodnie z umową. Harmonogram robót powinien
zawierać etapowanie prac. 
5.  Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdów w obrębie skrzyżowań, dojść do posesji, zjazdów w trakcie
realizacji robót, przez cały okres realizacji inwestycji.
6.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot  oraz  zgodność  wykonania  z
dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowiązującymi przepisami i
normami, warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robot budowlano – montażowych oraz zasadami
wiedzy technicznej.
7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający
zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

7.1.  Sporządzenie  i  przedłożenie  Zamawiającemu przed  rozpoczęciem robót,  „planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz należy przekazać
Zamawiającemu.

7.2.  Prowadzenie  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów egzekwowane będzie
wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania
czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela.

8.  Wykonawca w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia jest  zobowiązany do prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 797).
9.  Materiały  odpadowe z  odzysku nie  przeznaczone do  ponownego wbudowania powinny być usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczne w Uwagach poniżej).
10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i
składowania odpadów.
11.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  lub  zaniechania  własne,  swoich
pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
12. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ofertowej wchodzi
również:

12.1.  Zasilanie,  organizacja  i  zagospodarowanie  placu  budowy  wraz  z  zapleczem  (dojazd,
doprowadzenie  mediów dla potrzeb placu budowy i  odprowadzenie  ścieków z  zaplecza budowy),
ponoszenie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robót na podstawie uzgodnień, które
Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie się do warunków i
zaleceń Zamawiającego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzącej do
placu budowy – konstrukcję tej drogi należy uzgodnić z Zamawiającym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analizę wszystkich materiałów udostępnianych przez
Zamawiającego (m.in.  przedmiar robót,  dokumentację techniczną i  STWiORB, wytyczne dotyczące
realizacji  zamówienia),  uwzględniając  w  cenach  jednostkowych  poszczególnych  pozycji
kosztorysowych wszystkie koszty związane z realizacją zadania. W trakcie realizacji robót wszelkie
zmiany dotyczące organizacji ruchu zastępczego i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy
robót. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt opracuje projekt zastępczej organizacji ruchu
i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.  Projekt zastępczej organizacji
ruchu powinien posiadać wszystkie wymagane opinie i być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470), ustawą z dnia  20 czerwca
1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110)oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784),a w
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szczególności  zawierać  wszystkie  elementy  opisane  w  §5.1.  niniejszego  rozporządzenia.
Opracowanie  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  czas  konieczny  na  uzgodnienie,
zatwierdzenie  i  wdrożenie  nie  będzie  stanowić  podstawy  do  wnioskowania  o zmianę  terminów
pośrednich i końcowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w żaden sposób realizacji robót.

12.4.  Zabezpieczenie  terenu  w  miejscu  prowadzonych  robót  oraz  wprowadzonych  objazdów,  w tym:
ochrona  budynków sąsiednich,  ogrodzeń  posesji,  zinwentaryzowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  na
podstawie  uzyskanych  przez  Wykonawcę  warunków  i  uzgodnień,  utrzymania  prawidłowego
odwodnienia w czasie realizacji robót.

12.5 Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek:
12.5.1.  poinformowania  wszystkich  zainteresowanych  o  przystąpieniu  do  robót  i  ewentualnych

utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnienie w miarę postępu robót dojścia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu służb ratowniczych i porządkowych (wywóz śmieci).

12.5.2. Przesyłania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawcę zmiany organizacji
ruchu do zarządu drogi oraz właściwego Komendanta Policji  na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia  organizacji  ruchu,  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszych
wytycznych

12.5.3 Dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji (zjazdy, dojścia) i porównanie
z rzędnymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiającemu wyników pomiarów.

12.5.4. Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny.
12.5.5.  Utrzymanie  porządku  w  trakcie  realizacji  robot,  systematyczne  porządkowanie  miejsc

wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót.
12.5.6. Obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym:

12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych i reperów,
12.5.6.2.  wykonanie inwentaryzacji  powykonawczej oraz mapy powykonawczej i  przekazanie jej

Zamawiającemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na całych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

12.5.6.3.  dokonanie  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjno–Kartograficznej  oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów powykonawczych),

12.5.7.  Natychmiastowe  usuwanie  w  sposób  docelowy  i  skuteczny  wszelkich  szkód  i  awarii
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji  robót,  w tym odtworzenie  w pasie dróg
elementów infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.

12.5.8.  W miejscach zbliżeń i  skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury
ochronne  oraz  zachować  normatywne  odległości,  prace  prowadzić  bez  użycia  sprzętu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności oraz zaleceniami warunków i uzgodnień.

12.5.9.  Prowadzenie  robót  ziemnych  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  ręcznie  bez  użycia  sprzętu
mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych.

12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1.  zabezpieczenie  w  trakcie  budowy  i  robót  ziemnych  wszystkich  drzew  i krzewów,

w pobliżu  których  będą  prowadzone  roboty  ziemne;  dodatkowo  zabezpieczenie  systemów
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie składowanie sprzętu, materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron
drzew i krzewów

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów w sposób
najmniej szkodzący roślinom,
12.5.10.4. nie odkładanie ziemi i urobku z wykopów na pnie istniejących drzew.

12.5.11.  Prowadzenie  robót  w  obrębie  kabli  elektroenergetycznych  pod  nadzorem  Rejonu
Energetycznego.

12.5.12.  Przestrzeganie  przy  realizacji  robót  warunków  zawartych  w  uzgodnieniach  dokumentacji
projektowej.

12.5.13.  Powiadamianie  pisemnie  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego  o  wszelkich  trudnościach
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie
od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.

12.5.14  Pomiar  z  natury  wszystkich  elementów  wymagających  pomiaru  dla  potrzeb  prawidłowej
realizacji  inwestycji,  w  szczególności  dla  potrzeb  zamówienia  materiałów  i urządzeń,  z
uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz elementów wymagających wykonania z
dostosowaniem do istniejących gabarytów;

12.5.15. Wykonanie niezbędnych prób, badań i odbiorów z Użytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  (w razie  potrzeby  należy  wystąpić  do  Zamawiającego o  udzielenie
stosownego pełnomocnictwa).

12.5.16  Skompletowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnego  operatu  kolaudacyjnego
zatwierdzonego  przez  Nadzór  Inwestorski  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  zakończenia  realizacji
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robót.
12.5.17  Opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  i odbiorowej

w ilości 2 egz.
12.5.18 Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

12.6.  Do  wbudowania  mogą  być  użyte  materiały  i  urządzenia  nowe  odpowiadające  wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:
12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną

albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust.  4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity  Dz. U. 2020 poz. 215), znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone  do  obrotu  legalnie  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  norm  zharmonizowanych  lub  wytycznych  do
europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat  Technicznych
(EOTA),  jeżeli  jego  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  wymagań  podstawowych
przez  obiekty  budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w  odrębnych
przepisach,  w  tym  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej.

12.7. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np.: zasilenie placu budowy, rurociąg
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę
ofertową należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejęciu pasa drogowego na plac budowy zobowiązany jest do
sporządzenia i  przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiału rozbiórkowego na placu
budowy  z  podaniem  miejsca  pochodzenia  (nazwy  ulicy),  asortymentu  (rodzaj  nawierzchni  jezdni,
chodników,  krawężników i  obrzeży  itd.)  i  jego  ilości  (powierzchni,  długości)  wraz  z  dokumentacją
fotograficzną.

12.10. Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt
wg własnych kalkulacji.

12.11. Zamawiający zapewnia nadzór autorski i inwestorski
12.12. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych i

przeciwpożarowych,  pod  nadzorem  technicznym  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robot.
12.14.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wszystkie

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów,
prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi
świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  itp.;  przed  wykonaniem  lub  zamówieniem  elementów
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, aby
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej
niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i
posesji prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,
odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania  powyższego
postanowienia.

12.17. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak,
aby szczególny  ruch związany z  transportem materiałów,  urządzeń i  sprzętu Wykonawcy  na plac
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą
być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i
zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu  do  użytkowania,  odpowiedzialność  dotyczy  w  szczególności  obowiązków  wynikających  z
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przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
12.10.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za dokładne i  prawidłowe wytyczenie robót  w nawiązaniu  do

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej  korelacji  elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest
usunąć je na własny koszt bez wezwania.

12.21.  Wykonawca winien ubezpieczyć roboty,  materiały  i  urządzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty
Wykonawcy  sprowadzone  na  teren  robót,  wszelkie  kwoty  nie  pokryte  ubezpieczeniem  lub  nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

12.22.  Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczyć,  na  żądanie  Zamawiającego,  w  naradach  i  innych
czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi.

12.23.  Wykonawca  ma  obowiązek  zgłosić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  wykonanie  robót  ulegających
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić  gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i  uczestniczyć w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do
odbioru  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru
końcowego, zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski potwierdzające ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i doręczać Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca „Raporty o realizacji  robót”  zawierające dane niezbędne do
ustalenia zakresu robót wykonanych w danym miesiącu.

12.27. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy.
12.28.  Wszystkie  nazwy  urządzeń  i  materiałów  użyte  w  dokumentacji  przetargowej  są  podane

przykładowo  i  określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry  jakościowe  oraz  wymagany
standard  i  mogą  być  zastąpione  przez  inne  równoważne,  jednak  obowiązek  udowodnienia
równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy do Wykonawcy.

13.  Gdziekolwiek  w  Przedmiocie  Zamówienia,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  technicznych
powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów,
norm, wytycznych i katalogów.
14.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji   receptury,
deklaracje, aprobaty, świadectwa itp. na wszystkie materiały, które zmierza wbudować w trakcie realizacji
prac budowlanych
15. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń z urządzeniami obcymi lub w miejscach
występowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę znajdujących
się w obszarze działania instalacji i urządzeń podziemnych, zapewnienie ich właściwego oznakowania oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez właściwych Gestorów sieci
uzgodnieniami,  zobowiązany  jest  w  szczególności  zgłaszać  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  termin
przystąpienia do robót, prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnić
własnym staraniem i na własny koszt specjalistyczny nadzór. W miejscach zbliżeń lub kolizji z urządzeniami
obcymi,  dla  których  uzgodnienie  nie  było  wydane,  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  stosowny
dokument oraz ponieść wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót w oparciu o uzyskane uzgodnienie,
w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzór.
16.  Gdziekolwiek  w  dokumentacji  projektowej  występuje  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów,
pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych.
Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SWZ konkretny z nazwy
lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.
UWAGI:
a) Wykonawca jest  zobowiązany  wypełniać  zapisy  wszystkich  uzgodnień,  decyzji,  opinii  itp.  dotyczących  realizacji

przedmiotu zamówienia.
b) Nadmiar ziemi z wykopów - Wykonawca wywiezie własnym staraniem i na swój koszt.
c) Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.
d) Wykonawca  powinien  uwzględnić  pożytki  wynikające  z  pozyskania  materiałów  z  rozbiórek  w  cenie  ofertowej.

Powinien Również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów, jak również koszty ich
transportu na miejsce składowania lub utylizacji. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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