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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dot. postępowania  IZ.271.1.11.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie „Budowa 
budynku mieszkalnego 24-rodzinnego – nr 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obręb 0002 Południe”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.  informuje, że wpłynęły pytania do 
przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 dalej: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami na nie, bez ujawniania  źródła zapytania. 

Pytanie nr 1
Prosimy  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  na  „Budowę  budynku  mieszkalnego 

24 - rodzinnego nr 2 w Bielawie dz. geodez.  nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 

gmina Bielawa obręb 0002 Południe” do dnia 29.10.2021 r. W związku z obecną sytuacja na 

rynku  materiałów  budowlanych,  brakiem  ich  dostępności,  dynamicznym  wzrostem  cen 

półproduktów  do  ich  produkcji,  występują  bardzo  duże  trudności  z  uzyskaniem  wycen 

ofertowych na  dostawy materiałów niezbędnych do realizacji  zadania.  Firmy produkujące 

materiały  budowlane  nie  są  w  stanie  zagwarantować  terminowych  dostaw  oraz  cen 

materiałów w przewidzianym przez Państwa terminie realizacji obiektu. Powyższa sytuacja 

powoduje,  że niezbędna jest  większa ilość czasu potrzebnego na znalezienie  dostawców i 

przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź nr 1

Nie przedłużamy terminu złożenia oferty. Termin składania ofert: 2021-10-18 10:00 

Pytanie nr 2
Czy oferenci mogą zmieniać przedmiary prac poprzez dopisywanie, usuwanie pozycji  bądź zmianę 
ilości w poszczególnych pozycjach przedmiaru?

Odpowiedź nr 2
Nie mogą.

Pytanie nr 3
Proszę o poprawę zapisu w paragrafie 3 „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” projektu umowy tj. 
„Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na 365 dni licząc od daty podpisania umowy tj. 
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do dnia 30.11.2021r.” na zapis „Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na 365 dni licząc 
od daty podpisania umowy tj. do dnia 30.11.2022r.”

Odpowiedź nr 3

Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 4
Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji geologicznej dla projektowanej inwestycji.

Odpowiedź nr 4

Pełna dokumentacja którą dysponujemy jest załączona do PW oraz PB.

Wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące 
przy składaniu ofert.  Działając na podstawie art. 137 ust. 2  ustawy Pzp dokonaną zmianę treści SWZ  
zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania  pod  adresem  
https://tbs.bielawa.finn.pl/

Prezes Zarządu

Rafał Kwaśny
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