Znak sprawy: TBS/PN/1/2021

UMOWA Nr .............. /2021
(WZOR)

zawarta W dniu .......cooioiiiii , pomiedzy:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Bielawa Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Wolnosci 57, 58-260 Bielawa,
NIP 882-15-80-706, REGON 890587944,

zwang dalej: ,Zamawiajgcym”, ktdrg reprezentuje:

1. Rafat Kwasny - Prezes Zarzadu.

a

[nazwa lub imie i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [wtasciwy sad i wydziat KRS oraz nr KRS
w przypadku spétek prawa handlowego],NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: ,,Wykonawca”,
ktérego reprezentuje

zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zakoniczonego wyborem przez
zamawiajgcego oferty wykonawcy w trybie zamoéwienia podstawowego o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej:
,PZP” lub ,ustawa PZP”,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umow3g”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.:

»Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

zgodnie:

1) ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia,

2) dokumentacjg projektowa,

3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4) wytycznymi dotyczacymi realizacji zamoéwienia, dalej jako ,,Wytyczne”,

- stanowigcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg ustalong w trybie podstawowym
bez negocjacji (dalej: ,Przedmiot Umowy”).

2. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzg réwniez czynno$ci i roboty towarzyszace, ktérych wykonanie jest
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktére powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
petnego bezpieczenstwa i wiasciwej organizacji rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw oraz
urzadzenh ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy (miejscami prowadzenia rob6t budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi pethg odpowiedzialno$¢
za prawidtowe wykonanie i sprawdzenie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji
i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robét budowlanych.

§2.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZeSCi ZAMOWIENIA): ......ovirieiiie it aeaa e
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3. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamoéwienia, ktérg mu powierzy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Zawarcie
przez Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo skutkuje brakiem mozliwosci bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 1
ustawy PZP.

b) Wykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizaciji,
Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przedstawia
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
zachodzg podstawy wykluczenia wskazane w SWZ, Wykonawca jest obowigzany do zastgpienia tego
podwykonawcy pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo lub
projektem jej zmiany zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o podwykonawstwo zawartej z dalszym podwykonawcg
(umowa o dalsze podwykonawstwo), w szczegolnoéci, gdy:

- projekt nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamoéwienia zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo lub umowa o dalsze podwykonawstwo dotyczy innej
czesci zamoOwienia niz wskazana w ofercie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zmiane jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo wykracza poza
termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2 umowy;

-warto§¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy jest wyzsza niz warto$é tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen
jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w
ofercie Wykonawcy) oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy Iub
podwykonawcy za czes$ci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

-umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapiséw dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za
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akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zaméwienia na roboty budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz u méw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

j) W przypadku, o ktérym mowa w lit. i powyzej podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

k) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

[) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

m) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢é zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2 Platnosci:

a) Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz o$wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 9.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane,

b) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na konto podane wumowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji (zgodnie z art. 465 ust. 4
ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy.
4.3. Odstgpienie od umowy.
Zamawiajgcy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci, odstgpi¢ od
umowy z Wykonawca, jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.
4.4. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania lub
zaniechania wiasne.
4.6. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.
4.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
4.8. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu ustanawiajgce obowigzki podwykonawcy lub wykonawcy
oraz uprawnienia Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy lub wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
dalszych podwykonawcow.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na 365 dni liczgc od daty podpisania umowy tj. do
dnia 30.11.2021r.

§4.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania

robot sg pracownicy:
1) Pani Olga Poborczyk tel. 74 645 04 39, e-mail: tbs@tbsbielawa.pl
2) Pan Rafat Kwas$ny tel. 74 645 04 39, e-mail: rafal.kwasny@tbsbielawa.pl

2. Roboty bedg nadzorowane i odbierane przez jedng z oséb wskazanych w ust. 1 i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odpowiedniej branzy zwani dalej w umowie Osobami Nadzorujgcymi.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nhadanego mu umowg z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy (Spec....) W 0SObI€: .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiice e, , tel.:
e-maili. ... .

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Strony dopuszczajg
zmiane os6b wskazanych w ust. 4 w trakcie obowigzywania Umowy pod warunkiem powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zamiarze dokonania zmiany, przedkfadajgc réwnoczesnie
dokumenty potwierdzajgce uprawnienia zawodowe upowazniajgce do sprawowania funkcji wskazanej w
ust. 4, przy czym uprawnienia te nie mogg by¢ nizsze niz wskazane przez Wykonawce w ofercie. Zmiana,
0 ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym oraz zmiana oséb wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany
Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

—_

§ 5.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujgcych
wszystkie prace budowlane z wytgczeniem kierownika budowy.

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

2. Postanowienia ustanawiajgce obowigzki Wykonawcy uprawnienia Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzane z zatrudnieniem na podstawie umowy o prace oraz okreslone w niniejszym paragrafie stosuje
sie odpowiednio do Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

4z21



Znak sprawy: TBS/PN/1/2021

3.

4.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przystgpienia do

realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oSwiadczenia o jakim mowa w ust. 6 pkt. 1.

Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku

dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym

mowa w ust. 6 pkt. 1.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
RODO (ij. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw oraz innych danych
umozliwiajacych identyfikacje pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci.

§ 6.
OBOWIAZKI STRON

. Obowigzki stron:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1,

b) zapewnienia nadzoru robét,

c) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy,

d) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie i wysokosci wynikajgcej z postanowien Umowy.

2) Wykonawca, w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1
ust. 1 Umowy, jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé — we wlasnym zakresie i na wtasny koszt -
zabezpieczenie terenu robdt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robot, utrzymywac jezdnie
wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w czasie prowadzenia prac, a po zakonczeniu robét
usung¢ poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty
teren budowy i robo6t uporzgdkowany, czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

5z21



Znak sprawy: TBS/PN/1/2021

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wiasciwe zabezpieczenie miejsca wykonywania
Przedmiotu Umowy z chwilg protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1

Wykonawca przedtozy harmonogram finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobe
Nadzorujgca w przypadku, gdy Osoba Nadzorujgca wyrazi takie zgdanie;

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robét.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca na terenie robo6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé wykaz podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu
powierzonych im czesci zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, STWIORB, zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zgodnie ze wskazaniami
Osob Nadzorujgcych, w szczegdlnosci inspektora nadzoru, o ktérym mowa w §4 ust. 2.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazeh lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia
(w tym bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci)
Wykonawcy i os6b trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koncowego robot).

m) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich

n)

0)

P)

q)

przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy.

Wykonawca przeditozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot przed rozpoczeciem prac budowlanych jesli zachodzi taka
koniecznosc;

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje - potwierdzone stosownymi uprawnieniami do obstugi maszyn i
pojazdow wykorzystywanych przy realizacji zamodwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu  szkdéd, ktéore mogg  zaistnie¢c w  zwigzku ze  zdarzeniami  losowymi,
a w szczegodlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji robot
objetych umowg oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych dotyczacych pracownikow
i osob trzecich. Umowy ubezpieczenia, beda przez Wykonawce na biezgco aktualizowane w
trakcie realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie byto wazne przez caty okres realizacji
zadania.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy
z nowych materiatéw budowlanych.

2. Materialy budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.
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3.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego tj. Osoby Nadzorujgcej, w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,

uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw,
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg
projektowa.

. Na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatow

Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz
materiaty do wykonania badan.

. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w wysoko$Ci ...................... zt netto, plus podatek VAT .......... % wynoszacy
............ zh, kwota ..............brutto (stownie: ... ),
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ............................

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru

faktycznie wykonanych rob6t wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do petnej i prawidtowej

realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotow trzecich w zakresie zwigzanym z
realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu

umowy sprzetu i materiatéw, ktérych nie przewidziat do uzycia przy sporzagdzaniu oferty.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem

ptatnosci do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
przelewem w na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie
sporzgdzony przez strony protokdt odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer
rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym jest rachunkiem, dla
ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej umowy na

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ pfatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu

podzielonej pfatnosci, tzw. splitpayment.

§9.
ROZLICZENIE UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i

odebrany przedmiot umowy lub jego czes¢ bedacag przedmiotem odbioru czesciowego, wedtug cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robét na podstawie
obmiaru robét, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujaca, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujgcg, dowodami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw (wg =zatgcznikédw A i B) w dacie wystawienia faktury oraz kopiami
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw faktur/rachunkéw potwierdzonych
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem.

. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o maksymalnie cztery faktury czesciowe i

fakture koncowa.

. Faktury czesciowe beda mogty by¢ wystawione do 80% wartosci rob6t budowlanych.
. Faktury czesciowe i faktura koncowa bedg wystawiane na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednio protokotu stanu zaawansowania zadania i
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementéw ustala i
odbiera w ramach protokotu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorujgca/lnspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

. W protokole stanu zaawansowania zadania okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na

dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:
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1) Wykonawce,
2) Podwykonawce:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow robot budowlanych.

Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez Osobe Nadzorujgcg zadanie z ramienia

Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik budowy oraz Kierownicy

robét poszczegolnych branz). Podwykonawcéw, o ile wystepujg i dalszych Podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru

czesciowego lub kohcowego, potwierdzony przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Faktura kohcowa, z uwzglednieniem optaconych faktur czesciowych, moze zosta¢ zlozona do

Zamawiajgcego po:

1) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robét, potwierdzeniu go przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem, jak w przypadku protokotu zaawansowania zadania (ust. 5) i
podpisaniu zgodnie z ust. 6,

2) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kohcowego bezusterkowego stwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

5) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen
w catosci,

6) zrealizowaniu wszystkich ustaleh zawartych w SWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.

Do faktur (czesciowych/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest

dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach

wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

10.Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
11.Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez

1.

Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom (jesli wystepuja), zgodnie z § 2 ust. 4.2.

§ 10
ZASADY ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH, ZAMIENNYCH

Do rozliczenia robét dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajgcego przyjmuje sie zasady
okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone bedg wg
ponizszych zasad:

1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
wskaznik kosztow zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym,

2) uzgodnione z Zamawiajgcym naktady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla
elementéw nie ujetych w KNR,

3) wartos¢ materiatdw bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym,

4) materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z obowigzujgcego kwartatu. Materiaty o cenach wyzszych niz publikowane w ww.
wydawnictwie, badz tam nie publikowane, mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na pismie

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory zatwierdza przedstawione materiaty na podstawie
atestéw technicznych, certyfikatow, swiadectw jakosci oraz na podstawie oceny przedstawionych prébek
materiatéw.

§ 11
ZASADY ODBIORU

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:

1) cze$ciowego bedg roboty zanikajgce oraz elementy robdt podlegajgce fakturowaniu,
2) koncowego bedzie Przedmiot Umowy okreslony na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

8z21



Znak sprawy: TBS/PN/1/2021

2. W przypadku robét okreslonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgtoszenia ich wykonania
w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiajgcego pisemnie Ilub telefonicznie z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a
nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru tych robot w ciggu 5 dni roboczych i
potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robo6t stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca:

1) stwierdza wszystkich robét wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze stanem
faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7
dni roboczych bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika
budowy.

2) zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, $Swiadectwa
jakosci, atesty wbudowanych materiatdéw, wyniki pomiaréw kontrolnych, oswiadczenia Kierownika
Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzgdkowaniu terenu, pomiar powykonawczy wraz z
oswiadczeniem geodety, uzupetniony dziennik budowy, wykaz wbudowanych urzadzen i
przekazywanych instrukcji obstugi, i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru przez Nadzor
Budowlany.

4. Ustala sie, ze Zamawiajgcy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Czynnosci odbioru robét od Wykonawcy dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego bedzie spisany
protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru, z powodu nie zakohczenia robét Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie termin do
usuniecia wad oraz dokonujgc wpisu uwag do protokotu, o ktérym mowa w ust. 6,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odpowiedniego wpisu do protokotu, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz moze obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi po dokonaniu odmowy odbioru,

9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

10.Odbiory robét zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie........ w kwocie.............
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zaméwienia zostanie zwrécone w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z
tymze Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji 30%
kwoty zabezpieczenia. Kwota, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym pozostawiona przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady zostanie zwrécona
nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30
dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie, o kibrym mowa w niniejszym paragrafie, stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode w trakcie realizacji Umowy na zmiane
zabezpieczenia na jedng lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych przez Zamawiajgcego. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zamowienia.
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§13
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela gwaranciji na roboty objete umowg na okres ....... miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Przedmiotu Umowy;

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli

zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglgdéw i nieodptatnego

usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglagdy gwarancyjne beda odbywac sie po

odebraniu budowy z udziatem obu Stron. Zalecenia z przeglgdéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie

ustalonym w sposob pisemny w protokole odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 7..

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robo6t do wykonania, to Zamawiajagcy moze

zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do

Gwaranta z zadaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przediozonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.

Przeglady gwarancyjne dokonywaé bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru

pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwaranc;ji jakosci.

§ 14.
ZWLOKA | KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, ze podstawowg formag zryczattowanego odszkodowania za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Umowy sg kary umowne, z zastrzezeniem ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki
liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

3) za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub rozwigzania umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy;

4) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na lisScie osob biorgcych
udziat w realizacji zamdwienia, ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,1% wartosci
umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

7) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej
w § 8 ust. 1 umowy,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy,

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit w formie pisemnej
sprzeciw w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie o podwykonawstwo.
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3.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od umowy przez strone z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy, z wyjatkiem sytuaciji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w Art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 2 i 3 nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia fgcznego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy;
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku
niezwtocznego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, chyba Ze nastgpito odstgpienie od Umowy
lub jej rozwigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15.
ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca zaniecha bez uzasadnionych przyczyn realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres 5 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), niezgodnie z uzasadnionymi nakazami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) zajdg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) i 3) Zamawiajagcy moze wezwaé¢ Wykonawce w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu

dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 4 stosuje sie art. 456 ust 2 i 3 ustawy PZP.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu

dodatkowego terminu, o ktérym mowa w ust. 2 zd. pierwsze lub w terminie 30 dni od zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1).

Prawo odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy wykonuje poprzez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o

odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie, o ktérym mowa w

zdaniu poprzedzajgcym powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odnosi skutek na przyszitosé i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodptatnie
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzieh odstgpienia od umowy wraz
zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacii
robot w toku bedzie stanowit podstawe rozliczenia robo6t oraz wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,

b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane

- do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji i rekojmi biegnie
od dnia odstgpienia od umowy.

6. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ za porozumieniem Stron. W przypadku rozwigzania Umowy ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

1.

§ 16.
ZMIANY W UMOWIE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Zze zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 454 ustawy PZP lub
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

2.1. zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji warunkéw zamdwienia w
postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére okre$lajg ich zakres, w szczegdlnosci
mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;

2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania z powodu przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w

szczegollnosci na skutek:

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych/zamiennych robét budowlanych,

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zaméwienia;

c) zmiany przepisdw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy narzucajg;

d) wydtuzajgcych sie terminédw wydania decyzji, uzgodnieh, postanowien lub innych aktéow
administracyjnych majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy
Wykonawcy,

e) przestojow lub opéznieh spowodowanych przez Zamawiajgcego,

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
Sniegu, zalegajgcy $nieg itd.;

g) natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdét,

h) wystgpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

i) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

j) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robét budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktérych zachodzi
koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz konieczno$¢ odejscia od standardowo
przyjetej technologii realizacji inwestycij;

k) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami, przebudowag drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokada drog, sytuacja epidemiologiczng.

2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany os6éb odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 4 umowy pod warunkiem,
ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, kitérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana
jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i
doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a
takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamoéwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegdlno$ci gdy postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.1.3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdéwienia);

b) wprowadzenia dodatkowych robét budowlanych;

c) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych, robét
zamiennych;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne
lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizaciji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
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pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia i
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami. Zamawiajgcy jest uprawniony do rezygnacji z realizacji czesci
przedmiotu umowy w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentach zamdwienia, o ktérych
mowa w § 1ust. 1powyzej, warunkdw zwigzanych 2z istnieniem w szczegodlnosci
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych, co
skutkuje niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem.
W tym wypadku minimalna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 50 % $wiadczenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1. Zakres rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czedci Przedmiotu
Umowy na tej podstawie jest mozliwy wytgcznie w odniesieniu do czesci rob6t budowlanych, ktére
staty sie niemozliwe do realizacji.

f) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zamoéwienia;

g) odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu zamowienia w efekcie okolicznosci,
ktérych nie mozna byto wczeéniej przewidzie¢ — wéwczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
obnizeniu o warto$¢ robdt, od realizacji ktorych odstgpiono, warto$¢ robét wykonanych zostanie
okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego (wedtug proporcji wartosci kosztorysowej do
poszczegolnych elementéw robot) z uwzglednieniem ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Ust. 2.1.3 lit. e zd. trzecie stosuje sie odpowiednio

2.2. Jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdérych zamawiajgcy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieé¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

2.3. taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% warto$ci pierwotnej
umowy, w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zaméwien na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

2.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy
réwniez na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c i pkt 3 ustawy PZP.

3. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP. Zmiane postanowien zawartych w umowie
uznaje sie za istotng, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposob istotny w stosunku do
pierwotnej umowy, w szczegodlnosci jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty zastosowane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, to

wzieliby w nim udziat lub mogliby wzigé¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostatyby ofertyinnej tresci;

b) narusza robwnowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢é wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w

pierwotnej umowie;

C) w sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy;

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawcag

e) w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

§17.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:

— egzemplarz dla Wykonawcy,
— 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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Zatacznik A do umowy .............. 12021

Zadanie:

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Pofudnie”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczeh z Zamawiajgcym

.......................... yul. ................ 58-260 Bielawa
Niniejszym dziatajgc w imieniu
NP e
REGON:. ...t
Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia............. o wykonanie ................ za wynagrodzenie
w kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca

do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... — zaptata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptatawdniu ........
2. Nalezno$¢ wynikajaca ze ztozonej w dniu ........ faktury nr .... nie jest na dzien ztoZzenia niniejszego
oswiadczenia wymagalna — termin ptatno$ci uptywa w dniu .......
3. Pozostata do zaptaty z wynagrodzenia umownego kwota .......... nie zostata do dnia dzisiejszego
zafakturowana.

4. W zwigzku z powyzszym nie zglaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.

Zatgczniki:
a) Kopie fakturnr ....
b) Kopie dowodéw zaptaty (bankowe potwierdzenie wplywu przelewu)
c) Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), piecze¢

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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Zatacznik B do umowy ............... 12021

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby czesciowych rozliczeh z Zamawiajgcym
.......................... ,ul. ................ 58-260 Bielawa

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia.............

Oswiadczam, iz Wykonawca/Podwykonawca

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:

»Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez nasza firme prac na powyzszym zadaniu i nie

zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), piecze¢

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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KARTA GWARANCYJNA
na wykonane roboty w ramach zadania pn.:

»,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

zgodnie z zapisami Umowy Nnr ......... 12021 zdnia ............e.e. r.

Nazwa i adres WYKonaweCy - GWaranta: .....ueereerrimenerensrissssssassr s s s s s s ssasasnssnas

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
umowg, /projektem technicznym/* i przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystkie uzyte materiaty
odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach technicznych.
Urzadzenia zamontowane w ramach przedmiotu umowy posiadajg karty gwarancyjne producenta.

2. Wykonawca — Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru robét tj. dnia ..., i

4. Wykonawca — Gwarant udziela gwarancji na:

wykonane roboty na okres .....miesiecy tji. do dnia ...l ,Gwarancji podlegajg w
szczegoblnosci wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarangcji jakosci

ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci. W ramach niniejszej gwaranciji jakosci
Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty, a takze szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

5. Wykonawca — Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad zgtoszonych na pismie, faxem lub
e-mail. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy rodzaj wady i ewentualng jej przyczyne na adres
.................................................................. w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia wady.

6. Wykonawca - Gwarant zobowigzuje sie do niezwtocznego usunigecia zgtoszonych wad w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku (ze wzgledow technicznych)
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

7. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajgcy
sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

8. O zmianach w danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia elementéw objetej remontem czesci obiektu i urzadzen wyposazenia lokalu,

3) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie w wyniku braku konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami jego eksploatac;i.

10.Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutlu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Z dokonanych
napraw Strony sporzgdzajg protokét stwierdzajgcy usuniecie wad oraz termin, w ktérym usuniecie
nastgpito.

11.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.

12.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

13.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14.W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia
wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na nabywce.

15.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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16.Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedgce integralng
czescig Umowy.

17.Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
18.Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2,
571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”

1. Roboty prowadzone beda zgodnie z: dokumentacjg projektowg w zakresie okreslonym w SWZ.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng
oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie
zakonczenia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robot
obejmujgcy caty zakres rzeczowo-finansowy zamowienia zgodnie z umowa. Harmonogram robét powinien
zawieraC etapowanie prac.

5. Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdéw w obrebie skrzyzowanh, dojs¢ do posesji, zjazdow w trakcie
realizacji robét, przez caty okres realizacji inwestyciji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami i
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zasadami
wiedzy technicznej.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy
zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestyciji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

7.1. Sporzgdzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo budowlane) - jeden egz. planu bioz nalezy przekazac¢
Zamawiajgcemu.

7.2. Prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

7.3. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania
czy transmisji, sporzgdzonej przez poszkodowanego Uzytkownika bgdz Wiasciciela.

8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 797).
9. Materialy odpadowe z odzysku nie przeznaczone do ponownego wbudowania powinny by¢ usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytyczne w Uwagach ponizej).

10. W cenie ofertowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, utylizacji i
sktadowania odpadow.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne, swoich
pracownikéw oraz podmiotow, ktorymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
12. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia w ramach ceny ofertowej wchodzi
réwniez:

12.1. Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd,
doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekdw z zaplecza budowy),
ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb zaplecza.

12.2. Przygotowanie i wykonanie dojazdu na miejsce prowadzenia robét na podstawie uzgodnien, ktore
Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkow i
zalecen Zamawiajgcego. W przypadku tworzenia dodatkowej drogi technologicznej prowadzacej do
placu budowy — konstrukcje tej drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.3. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu analize wszystkich materiatéw udostepnianych przez
Zamawiajgcego (m.in. przedmiar robot, dokumentacje techniczng i STWIORB, wytyczne dotyczace
realizacji zamodwienia), uwzgledniajgc w cenach jednostkowych poszczegdlnych pozyciji
kosztorysowych wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania. W trakcie realizacji rob6t wszelkie
zmiany dotyczgce organizacji ruchu zastepczego i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy
robot. Wykonawca witasnym staraniem i na wiasny koszt opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu
i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét. Projekt zastepczej organizacii
ruchu powinien posiada¢ wszystkie wymagane opinie i by¢ sporzgdzony zgodnie z ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470), ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110)oraz rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784),a w

,Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego -nr. 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/3, 571/4, 570/4, 571/9 gmina Bielawa obreb 0002 Potudnie”
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szczegoblnosci zawiera¢ wszystkie elementy opisane w §5.1. niniejszego rozporzgdzenia.

Opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i czas konieczny na uzgodnienie,

zatwierdzenie i wdrozenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do wnioskowania o zmiane terminéw

posrednich i koncowego realizacji prac oraz nie wstrzymuje w zaden sposéb realizacji robét.

12.4. Zabezpieczenie terenu w miejscu prowadzonych robét oraz wprowadzonych objazddéw, w tym:
ochrona budynkéw sasiednich, ogrodzen posesji, zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw i uzgodnieh, utrzymania prawidtowego
odwodnienia w czasie realizacji robot.

12.5 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

12.5.1. poinformowania wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu robét dojscia do posesji oraz
awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzgdkowych (wywdz $mieci).

12.5.2. Przesytania pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce zmiany organizaciji
ruchu do zarzadu drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych
wytycznych

12.5.3 Dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesiji (zjazdy, dojscia) i poréwnanie
z rzednymi projektowanej niwelety oraz przekazanie Zamawiajagcemu wynikéw pomiaréw.

12.5.4. Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposob bezpieczny.

12.5.5. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot.

12.5.6. Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym:
12.5.6.1. wytyczenie, wyznaczenie lokalizacji, wspotrzednych punktéw gtéwnych i reperéw,
12.5.6.2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej i przekazanie jej

Zamawiajgcemu po 3 egz., wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych
sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,
12.5.6.3. dokonanie zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz
uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),
12.5.7. Natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy i skuteczny wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji rob6t, w tym odtworzenie w pasie drog
elementoéw infrastruktury i oznakowania zniszczonych podczas wykonywania prac.
12.5.8. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury
ochronne oraz zachowaé¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢é bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz zaleceniami warunkéw i uzgodnien.
12.5.9. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu drzew i krzewdéw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemdw korzeniowych.
12.5.10. Ochrona drzewostanu/zieleni:
12.5.10.1. zabezpieczenie w trakcie budowy i robdot ziemnych wszystkich drzew i krzewdw,
w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty ziemne; dodatkowo zabezpieczenie systeméw
korzeniowych przed wysychaniem, przemarzaniem,

12.5.10.2. nie sktadowanie sprzetu, materiatdw budowlanych i ziemi z wykopéw w obrebie koron
drzew i krzewow

12.5.10.3. prowadzenie robot ziemnych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw w sposob
najmniej szkodzgcy roslinom,
12.5.10.4. nie odktadanie ziemi i urobku z wykopdéw na pnie istniejagcych drzew.

12.5.11. Prowadzenie rob6t w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

12.5.12. Przestrzeganie przy realizacji rob6t warunkéw zawartych w uzgodnieniach dokumentaciji
projektowe;.

12.5.13. Powiadamianie pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwiocznego podijecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy.

12.5.14 Pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej
realizacji inwestycji, w szczegdélnosci dla potrzeb zamowienia materiatdbw iurzadzen, z
uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych oraz elementéw wymagajgcych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw;

12.5.15. Wykonanie niezbednych préb, badan i odbioréw z Uzytkownikami infrastruktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w razie potrzeby nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownego petnomocnictwa).

12.5.16 Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia realizacji
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robot.

12.5.17 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
w ilosci 2 egz.

12.5.18 Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robét

12.6. Do wbudowania mogg byC¢ uzyte materialty i urzgdzenia nowe odpowiadajgce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

12.6.1. Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

12.6.2. Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

12.6.3. Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215), znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy,

12.6.4.Wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete  zakresem przedmiotowym norm  zharmonizowanych Ilub  wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

12.7. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych — np.: zasilenie placu budowy, rurociag
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg wtasnoscig wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatdbw wbudowanych na okres czasowy.

12.8. Wykonawca winien utrzyma¢ w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi
utwardzone na terenie miasta.

12.9. Wykonawca w terminie do 5 dni po przejeciu pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiatu rozbiérkowego na placu
budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwy ulicy), asortymentu (rodzaj nawierzchni jezdni,
chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy itd.) i jego ilosci (powierzchni, dtugosci) wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

12.10. Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposéb rozwigzania i koszt
wg wiasnych kalkulaciji.

12.11. Zamawiajgcy zapewnia nadzér autorski i inwestorski

12.12. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

12.13. Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

12.14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw,
prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamowieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

12.15. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiéca¢ bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i
posesiji prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich.

12.16. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byC¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

12.17. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak,
aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég.

12.18. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogag
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

12.19. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z
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przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

12.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

12.21. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na teren robot, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

12.22. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych
czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

12.23. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykonanie robét ulegajgcych
zasypaniu lub zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

12.24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyé w
odbiorze.

12.25. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego, zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski potwierdzajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

12.26. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac i dorecza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do ostatniego dnia kazdego miesigca ,Raporty o realizacji robét” zawierajgce dane niezbedne do
ustalenia zakresu rob6t wykonanych w danym miesigcu.

12.27. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy.

12.28. Wszystkie nazwy urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione przez inne rownowazne, jednak obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy do Wykonawcy.

13. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zaméwienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych

powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe,

beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow.

14. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji receptury,

deklaracje, aprobaty, swiadectwa itp. na wszystkie materiaty, ktére zmierza wbudowaé w trakcie realizacji

prac budowlanych

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t w miejscach zblizeh z urzgdzeniami obcymi lub w miejscach

wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone znajdujgcych

sie w obszarze dziatania instalacji i urzgdzen podziemnych, zapewnienie ich wlasciwego oznakowania oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zgodnie z wydanymi przez witasciwych Gestorow sieci
uzgodnieniami, zobowigzany jest w szczegolnosci zgtaszaé z odpowiednim wyprzedzeniem termin
przystapienia do rob6t, prowadzié¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz zapewnic
witasnym staraniem i na wiasny koszt specjalistyczny nadzoér. W miejscach zblizen lub kolizji z urzgdzeniami
obcymi, dla ktérych uzgodnienie nie byto wydane, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowny
dokument oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét w oparciu o uzyskane uzgodnienie,

w tym zabezpieczenie sieci i specjalistyczny nadzor.

16. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wystepuje wskazanie znakéw towarowych, patentow,

pochodzenia materiatu lub urzgdzenia, Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert produktéw réwnowaznych.

Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SWZ konkretny z nazwy

lub pochodzenia produkt. Jego jakosé nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

UWAGI:

a) Wykonawca jest zobowigzany wypetniaé zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii itp. dotyczacych realizacji
przedmiotu zaméwienia.

b) Nadmiar ziemi z wykopow - Wykonawca wywiezie wikasnym staraniem i na swoj koszt.

c) Wywoz materiatdw z rozbidrki na sktadowisko staraniem i na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materialébw z rozbidrek w cenie ofertowe;j.
Powinien Rowniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw, jak rowniez koszty ich
transportu na miejsce sktadowania lub utylizacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
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